

UMOWA  



Załącznik nr 3 

zawarta w dniu ………....……… w Krośnie 

pomiędzy

I. Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno, 
ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektora – 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

II. Firmą

Siedziba: 

wpisaną do KRS / EDG...............................,REGON ...........................,NIP ............................

reprezentowaną przez: 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Zamawiający i Wykonawca rozumiani łącznie zwani są w dalszej części Stronami.

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z póz. zm.) – znak sprawy NZ/215/13/2010

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego (w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zaprojektowanie (etap I, II, II) zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym)  i Budowa Bloku Operacyjnego z Odziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizacją (etap I zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym) w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy i koncepcję projektowo – przestrzenną w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie dodatkowe obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

3. Wykonawca pełnić będzie funkcje Inwestora Zastępczego przez okres od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia, w którym dobiegnie końca okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych przedsięwzięcia inwestycyjnego wyłonionego w odrębnym postępowaniu.


§ 2 Zobowiązania Stron – ogólnie

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto (słownie: ..............................) + podatek od towarów i usług VAT w stawce ............. %,  co daje kwotę  brutto ................................ zł  (słownie: ........................... złotych brutto).

2. Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niemożliwym do podwyższenia.
§ 4 Warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust., 1  w następujący sposób:

1) Faktura VAT w wysokości 2% kwoty określonej w § 3 ust., 1 będzie wystawiona przez Wykonawcę po ogłoszeniu postępowania przetargowego.
2) Faktura VAT w wysokości 8% kwoty określonej w § 3 ust., 1 będzie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych, 

3) 70%  kwoty określonej w § 3 ust., 1 płatne będzie w ratach miesięcznych począwszy od dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy, zgodnie z procentem zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonych kosztorysem powykonawczym według elementów scalonych. Do każdej faktury Wykonawca dołączy harmonogram zawansowania robót zatwierdzony przez Zamawiającego Pierwsza faktura może zostać wystawiona do 7 dnia miesiąca po miesiącu, w którym zostanie przekazany plac budowy wykonawcy robót budowlanych. 

4) 15 % kwoty określonej w § 3 ust., 1 płatne będzie 30 dni po dniu otrzymania ostatecznej decyzji (zgody)  na użytkowanie obiektu.  

5)  5 % kwoty określonej w § 3 ust., 1 płatne będzie 30 dni po upływie okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wyłonionego w odrębnym postępowaniu.

2. Podstawą wypłaty jakiejkolwiek części wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej, właściwej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego pod rygorem zwrócenia faktury do korekty. Każda faktura powinna być sygnowana numerem Umowy.

3. Termin zapłaty należności z faktur Wykonawcy ustala się na …… (min. 30) dni od daty dostarczenia faktury do sekretariatu Zamawiającego. W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej faktury korygującej.

4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

§ 5 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy jako Inwestora Zastępczego

1. Wykonawca obowiązany jest do pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego (w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego) z zachowaniem najwyższej staranności.

2. Wykonawca pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową do pełnej ich wysokości. 

5. W szczególności pełniąc funkcję Inwestora Zastępczego Wykonawca obowiązany jest do wykonania następujących czynności:

1) Na Etapie I - Czynności przed rozpoczęciem robót:

a) Zapoznanie się z miejscowymi warunkami i okolicznościami na placu budowy mającymi wpływ na rzeczową, terminową i finansową realizację zadania inwestycyjnego, 

b) W terminie 4 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, analiza istniejącego programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji projektowo-przestrzennej nowego bloku operacyjnego z przedstawieniem Zamawiającemu  pisemnej opinii co do zaproponowanych rozwiązań, w tym lokalizacji bloku operacyjnego i jej wpływu na istniejące drogi p.poż. oraz drogi komunikacji wewnętrznej.  

c) Ustalenie z Zamawiającym, w oparciu o przeprowadzoną analizę programu funkcjonalno-użytkowego, uwagi Zamawiającego oraz zabezpieczone środki finansowe, wytycznych, które będą podstawą do przygotowania procedury przetargowej, 

d) W terminie 6 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, przygotowanie oraz przeprowadzenie w oparciu o istniejący program funkcjonalno-użytkowy we współpracy z Zamawiającym postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlano-montażowych w systemie „zaprojektuj-wybuduj” oraz świadczenie  usług dla nadzorowanej inwestycji, w tym w szczególności przygotowanie:

· opisu i zakresu dokumentacji projektowej,

· opisu  i zakresu robót budowlanych, 

· wzoru umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, 

· Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

· przygotowywanie dokumentów, 

· udzielanie odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania, 

· dokonanie oceny złożonych ofert i przedstawienie opinii Zamawiającemu, 

· udzielenie odpowiedzi na protesty złożone przez uczestników postępowania , udział w ewentualnych odwołaniach przez nich wniesionych, 

· Inne czynności wymagane przepisami ustawy z dnia 20 listopada 2007  r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych

2) Na Etapie II – Sprawowania nadzoru nad realizacją robót:

a) Zapoznanie się z ostateczną wersją umowy jaką Zamawiający zawrze z projektantem i wykonawcą robót budowlanych wyłonionych odrębnym postępowaniem oraz ewentualnymi zmianami tej umowy, 

b) Zapoznanie się z wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz przedstawienie Zamawiającemu pisemnej opinii inspektorów nadzoru co do jej kompletności, jakości oraz ewentualnych wad.

c) Analiza proponowanych przez projektanta rozwiązań projektowych i ich bieżąca kontrola pod kątem kosztów realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu,

d) Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego,

e) Opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno – instalacyjnych, dostarczenie kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru, a także przedstawienie Zamawiającemu opracowanego systemu, celem zgłoszenia ewentualnych uwag,

f) Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przejęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie,

g) Przekazanie wyłonionym w przetargu wykonawcom robót terenu budowy oraz terenu pod zaplecze budowy, zgodnie z procedurami określonymi w Prawie budowlanym,

h) Przekazywanie wykonawcom robót budowlanych sprawdzonej  dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach do realizacji zamierzeń oraz rozwiązań projektowych dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego ,

i) Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych:

· bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza budowy i przyległego terenu,  

· prawidłowej obsługi geodezyjnej,

· prawidłowej obsługi geologicznej w szczególności odbiór podłoża przez geologa i potwierdzenie tego faktu stosownym zapisem w dzienniku budowy, 

· prawidłowej organizacji ruchu, w szczególności  przygotowanie projektu organizacji ruchu i dróg dojazdowych, ustawienie znaków drogowych oraz uzyskanie stosownych zgód i opinii odpowiednich organów,

j) Odbieranie od wykonawcy robót budowlanych i przedkładanie do zatwierdzania przez Zamawiającego uzgodnionych harmonogramów rzeczowo-finansowych robót i planów płatności,

k) Kontrola zatwierdzonego harmonogramu wykonawcy robót budowlanych pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów,

l) Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,

m) W terminie uzgodnionym z Zamawiającym opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji oraz jego coroczna aktualizacja zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego środkami finansowymi;

n) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań a także odkrywek,

o) Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

p) Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych oraz sporządzanie z nich protokółów i przekazanie ich Zamawiającemu,

q) Systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także sporządzanie z nich protokołów.

r) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów i urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, bądź niezgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonanie i odbioru robót,

s) Sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

t) Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usuniętych usterek pojawiających się w trakcie prowadzonych robót,

u) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót zgodnie z umową Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych i opracowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym,

v) Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych,

w) Potwierdzanie wykonania obsługi przez służby geodezyjne powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także pomiarów zgodności usytuowania obiektu budowlanego.

x) Koordynacja montażu wyposażenia medycznego wymagającego połączenia z konstrukcją budynku lub z instalacjami,

y) Udzielenie pisemnej odpowiedzi na formalne zapytanie wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia, 

z) W przypadku pojawienia się zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych i/lub Zamawiającego do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym,   zgłosi projektantowi wynikłe zastrzeżenia oraz wyegzekwuje od projektanta naniesienie stosownych poprawek, w razie potrzeby skutecznie wezwie projektanta na budowę, 

aa) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca w oparciu o zawartą umowę pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych oraz obowiązujące akty prawne określi czy roboty te kwalifikują się jako dodatkowe, 

ab) W przypadku zakwalifikowania robót jako dodatkowe (nieprzewidziane lub konieczne), zamienne,  uzupełniające, sporządzanie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych lub do dokonania kompensacji robót zamiennie po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego,

ac) W przypadku pojawienia się robót dodatkowych wymagających zmiany dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zleci projektantowi uzupełnienie lub zmianę dokumentacji oraz dokona jej oceny i przedłoży Zamawiającemu pisemną opinię inspektorów nadzoru inwestorskiego co do jej dokładności, jakości i kompletności oraz o ewentualnych wadach i niedokładnościach. 

ad) Nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawców robót budowlanych na placu budowy przepisów ppoż. i bhp oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie,

ae) Przestrzeganie wykonywania warunków umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych,

af) Opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych, ustalanie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia,

ag) Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót oraz dokonywanie analizy kosztów po zakończeniu każdego kwartału, w ciągu 10 dni od zakończenia każdego kwartału,

ah) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,

ai) Nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej przez wszystkie podmioty i wyegzekwowanie potwierdzenie przez inspektorów nadzoru jej poprawności,

aj) Składanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań z wykonania czynności i obowiązków w nadzorze nad realizacją robót i ich finansowania zgodnie z harmonogramem,

ak) Skuteczne rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

al) Monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji technicznej i związanej z realizacją robót,

am) Stała współpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego,

an) Kontrola i aprobowanie dokumentów zatwierdzających sposób prowadzenia prac przez projektanta i wykonawcę,

ao) Kontrola,  aprobata i archiwizacja dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany i wbudowany przez wykonawcę robót budowlanych,

ap) Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót budowlanych, w szczególności dotyczących kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych, 

aq) Zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego,

ar) Uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i stosowanych materiałów,

as) Poniesienie pełnej odpowiedzialności przez Wykonawcę za sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiającego nad bezpieczeństwem w rejonie prac budowlanych (a w szczególności; nadzór nad planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ), określanie sposobu należytego zabezpieczenia prac, przerywanie prac mogących być przyczyną katastrofy, pożaru itp.) wszelkich zagrożeniach obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego,

at) Pisemne potwierdzanie przez inspektorów nadzoru Wykonawcy gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót,

au) Archiwizacja korespondencji oraz dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej Umowy,

av) Sprawdzenie pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem oraz przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlanych,

aw) Kontrola i raportowanie Zamawiającemu wykonywania zadań (robót) zleconych podwykonawcom za każdy miesiąc kalendarzowy wraz z oświadczeniem, że podwykonawcom zostało uiszczone należne wynagrodzenie. Stosownym raport należy przedłożyć do dnia 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowym,

ax) Zapewnienie obecności na terenie budowy inspektorów nadzoru inwestorskiego w każdej z branż wymaganych na danym etapie robót co najmniej 2 razy w każdym tygodniu,

ay)  Przyjazdu wezwanego inspektora nadzoru w czasie do 24  godzin od telefonicznego wezwania, a przypadkach awaryjnych do 4 godzin. Za przypadki awaryjne rozumie się sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu lub zagrażające katastrofą budowlaną. 

3) Na etapie III - Odbioru robót i przekazania inwestycji do użytkowania:

a) Przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego z udziałem Zamawiającego i przyszłych użytkowników. 

b) Potwierdzenie gotowości do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych wpisem do dziennika budowy,

c) skompletowanie dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez wykonawcę robót budowlanych,

d) skompletowanie instrukcji przeciwpożarowej oraz instrukcji eksploatacyjnych   urządzeń, obsługi automatyki klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, instalacji alarmowych i monitorujących i innych,

e) skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.),

f) koordynowanie odbiorów specjalistycznych, jak np. Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, dozoru technicznego, opinii kominiarskich, i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów,

g) wystąpienie o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

h) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie danego zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów dla Nadzoru Budowlanego.

i) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji – pozwolenia na użytkowanie.

4) Na etapie IV - Czynności w okresie gwarancji i rękojmi:

a) Wykonywanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne obiektu,

b) Pisemne powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o zgłaszanych przez Zamawiającego usterkach i wadach, a także egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich usunięcia,

c) Nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych w okresie gwarancyjnym i rękojmi,

d) Organizowanie przeglądów budowlanych w okresie udzielonych gwarancji oraz w okresie rękojmi a w szczególności przed zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

e) Dokonanie ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

5) Z zakresu obsługi księgowo-finansowej:

a) Kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji,

b) Opracowanie i wdrożenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji na każdym etapie obowiązywania niniejszej Umowy (w tym również na etapie projektowania),

c) Przygotowywanie raportów dotyczących kosztów budowy w formie i terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

d) Analiza kosztów, harmonogramów, płatności wykonawców robót i przedstawianie jej Zamawiającemu,

e) Sprawdzanie i akceptacja dokumentów rozliczeniowych, złożonych przez projektanta dokumentacji oraz wykonawcę robót budowlanych, pod względem merytorycznym i rachunkowym,

f) W przypadku zakwalifikowania robót jako dodatkowe (nieprzewidziane lub konieczne), zamienne,  uzupełniające, Wykonawca  jest zobowiązany do sprawdzenia i akceptacji kosztorysów przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych zwłaszcza w zakresie obmiarów, cen jednostkowych i norm. 

g) Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania i finansowania inwestycji, w tym protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego,

h) Dokonanie rozliczenia kosztów zadania inwestycyjnego w terminie 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, dokonaniu zapłaty wszystkich faktur przez Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu ostatecznej informacji o poniesionych dodatkowych kosztach,

i) Przygotowanie dokumentów oraz dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), będących podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci środków trwałych, 

j) Przygotowanie dokumentacji związanej z naliczeniem kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych przez wykonawcę dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

§ 6 Uprawnienie Zamawiającego do wydawania poleceń Wykonawcy

Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

§ 7 Ograniczenie zakresu umocowania Wykonawcy do zlecania robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych

1. Wykonawca nie jest upoważniony do zlecania wykonawcy robót budowlanych wykonania robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest po wykonaniu czynności zawartych w § 5 ust. 2 lit. aa) spisanie z kierownikiem budowy protokołu o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych oraz niezwłoczne przedstawienie go Zamawiającemu celem podjęcia stosownej decyzji. 

3. Wykonawca nie jest upoważniony do nakazania wykonawcy robót budowlanych podejmowania działań powodujących powstanie dodatkowych zobowiązań finansowych dla Zamawiającego.

4. Postanowienie ust. 3 nie ma zastosowanie jeżeli działania, których wykonanie nakazuje Wykonawca mają zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. 

§ 8 Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

1. Wykonawca ustanowi w ciągu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

2. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego z ramienia Wykonawcy pełnić będą:

1) branża budowlana: ………………………….. (imię, nazwisko, nr uprawnień, poświadczenie członkowstwa w samorządzie zawodowym) 

2) branża sanitarna: …………………………….. (imię, nazwisko, nr uprawnień, poświadczenie członkowstwa w samorządzie zawodowym) 

3) branża elektryczna: ……………………………….. (imię, nazwisko, nr uprawnień, poświadczenie członkowstwa w samorządzie zawodowym) 

4) branża ……………………………………………………. (imię, nazwisko, nr uprawnień, poświadczenie członkowstwa w samorządzie zawodowym)* 

5) branża …………………………………………………… (imię, nazwisko, nr uprawnień, poświadczenie członkowstwa w samorządzie zawodowym)*

* branża, która jest i będzie wymagana aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dla w/w inwestycji oraz przepisami, które wejdą w życie w trakcie procesu inwestycyjnego.

3. Jako koordynatora pracy inspektorów nadzoru na budowie zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego Wykonawca wyznacza: ................................................. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostosować swój czas pracy do czasu pracy wykonawców robót budowlanych, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji. Wszelkie opóźnienia wynikłe wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy skutkować będą naliczeniem kar umownych.

§ 9 Obowiązki Zamawiającego związane z realizacją inwestycji

Do obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji należy: 

1) Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania zobowiązań. Zadanie inwestycyjne finansowane będzie z rachunku bankowego Zamawiającego; 

2) Terminowa zapłata faktur wykonawcy robót budowlanych, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Wykonawcę, 

3) Terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonych przez niego faktur, 

4) Pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu, 

5) Powiadamianie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku środków finansowych niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji w celu dokonania stosownych uzgodnień z wykonawcą robót budowlanych, 

6) Kary za opóźnioną zapłatę faktur wynikłe z braku środków lub innych przyczyn spowodowanych przez Zamawiającego, obciążać będą Zamawiającego, 

7) Podpisanie umowy z wybranym w drodze przetargu publicznego wykonawcą robót budowlanych, 

8) Udzielanie Wykonawcy w terminie do dwóch tygodni odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy, 

9) Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy o wykonanie tych prac, 

10) Udział w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz ewentualnym rozruchu, 

11) Pokrycie kosztów postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego, zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym i nie wynikało z winy Wykonawcy, 

12) Pokrycie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu. 

§ 10 Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy

1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy w drodze wypowiedzenia, Strony dokonają wzajemnych rozliczeń i sporządzą sprawozdanie rzeczowo-finansowe na dzień rozwiązania umowy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących okolicznościach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podejmie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej Umowy, przerwie ich wykonywanie lub wykonywać je będzie bez zachowania należytej staranności, 

2) jeżeli Wykonawca wykonywać będzie swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania nie nastąpi poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, 

3) w razie gdyby Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 

4) w razie wystąpienia innych okoliczności, z których wynika, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 11 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w wypadkach opisanych w § 10 ust. 2 pkt 1), 2), 3)  w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1,

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1,

3) zwłoki w wykonaniu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

4) zwłoki w usunięciu wad jakiejkolwiek części przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad ponad terminy określone w Umowie lub w razie nieokreślenie terminu usunięcia wad w Umowie ponad termin uzgodniony przez Strony. 

2. W przypadku gdyby w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda, której wartość przekracza ustanowione kary umowne, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego.

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy  

1. Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 
w wysokości  5% wartości brutto zamówienia tj. ................. złotych (słownie: .................................złotych).

2. Kwota zabezpieczenia, w części w jakiej nie została przeznaczona na pokrycie roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy,  zostanie Wykonawcy zwrócona w następujący sposób:



a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia uzyskania decyzji 


(zgody) na  użytkowanie obiektu,


b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu  od upływu okresu 
gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wyłonionego w odrębnym 
postępowaniu . 

3.   W przypadku gdy Zamawiający pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia Umowy, o którym mowa w § 12 pkt.1, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do kwoty umownej. 

§ 13 Wymóg formy pisemnej dla zmian Umowy; warunki dopuszczalności zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Dopuszczalne są jedynie nieistotne zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zmiany istotne w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział i warunki zmian Zamawiający określił w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym.

§ 14 Zakaz cesji wierzytelności

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwotę co najmniej …......................  PLN (słownie: …......................... złotych), na dowód czego przedstawia kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny  dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż określona w ust. 1.

§ 16 Wybór prawa polskiego, zapis na sąd polubowny

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Ustawy Prawo Budowlane. 

2. Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby ewentualne spory wynikłe na gruncie niniejszej Umowy rozstrzygać polubownie, na zasadzie porozumienia Stron.

3. W wypadku, gdyby sporu wynikłego na gruncie niniejszej Umowy Strony nie były w stanie rozstrzygnąć polubownie, właściwym dla rozpoznania sprawy i rozstrzygnięcia sporu będzie Stały Sąd Polubowny do spraw Gospodarczych z siedzibą w Rzeszowie (KRS 0000328646), zgodnie z obowiązującym przed tym sądem trybem postępowania, określonym przez Regulamin tego Sądu. Niniejszy zapis należy traktować jako zapis na sąd polubowny zgodnie z art. 1161 § 1 KPC. W tym zakresie spór będzie rozpatrywał jeden sędzia arbitrażowy, według wyboru Prezesa Sadu do rozstrzygnięcia powstałego sporu, chyba, że co innego wynika z w/w Regulaminu. Postępowanie przed tym Sądem będzie dwuinstancyjne, a skład orzekający będzie mógł rozstrzygać sprawę według ogólnych zasad prawa lub według zasad słuszności.

§ 17 Integralne elementy Umowy

Integralnymi elementami niniejszej umowy, wiążącymi dla Stron są:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

2) Oferta Wykonawcy 

§ 18 Egzemplarze Umowy

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
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