EZ/215/58/2012 – wzór umowy 19.06.2012 
Zawarta w dniu ………………….. w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno, 

ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

.........................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firma: ……………………………………………………………..

Siedziba: …………………………………………………….. 

Wpisana do EDG/KRS…………………….. , REGON ………………………, NIP ………………………… 

reprezentowaną przez:

………………………………….

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie: robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”  przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną w kontekście budowy bloku operacyjnego”

1. Zakres prac, które między innymi winien być wykonany w ramach zawartej umowy:

a) Przebudowa rozdzielni 15 kV na stacji GSZ wraz z wymianą aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej, przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego z ZE, pomalowanie pomieszczenia rozdzielni.

b) Zakup montaż i posadowienie na płycie fundamentowej, której wykonanie jest po stronie Wykonawcy wraz z włączeniem do rozdzielni n.n. bloku operacyjnego agregatu prądotwórczego 800 kVA zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną opisaną w załączniku nr 9 do SIWZ  w obudowie wyciszonej wyposażonego w zbiornik paliwa w wykonaniu dwu-płaszczowym dla potrzeb bloku operacyjnego.

c) Przeniesienie agregatu prądotwórczego 500 kVA ze stacji GSZ i posadowienie go na projektowanej płycie fundamentowej, której wykonanie jest po stronie Wykonawcy, z montażem w obudowie wyciszonej, której wykonanie jest również przedmiotem tego zamówienia. Włączenie zamontowanego agregatu do rozdzielni niskiego napięcia stacji SO1 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

d) Przebudowę rozdzielni n.n. stacji SO1 i GSZ, wraz z układami do kompensacji energii biernej, wykonanie linii kablowych dla połączeń umożliwiających włączenie agregatów prądotwórczych i agregatu kogeneracyjnego do pracy równoległej.

e) Wykonanie linii kablowych dla zasilania nowego bloku operacyjnego.   

f) Wykonanie układu monitoringu rozdzielni Szpitala wraz z instalacją stanowiska Scada do nadzoru systemu zasilania obiektów Szpitala w energię elektryczną. Zakres prac obejmuje ułożenie sieci światłowodowej zgodnie z dokumentacją projektową. Pozostałe elementy monitoringu zostają ograniczone do obiektów objętych zakresem zadania. W rozdzielniach nn nie objętych zadaniem sieć światłowodową należy zakończyć w skrzynkach zapasu.
g) System nadzoru musi spełniać założenia określane w dokumentacji projektowej tj. między innymi:

-podgląd parametrów (pozycje łączników, wielkość napięć i obciążeń poszczególnych sekcji rozdzielni) i wykonywanie zdalnych czynności łączeniowych modernizowanych rozdzieln

h) Monitoringiem objęte są również rozdzielnia budowanego bloku operacyjnego, zasilacze UPS, agregaty prądotwórcze, transformatory, hydrofornia (ciśnienie na kolektorze oraz stan pracy pomp). Stanowisko nadzoru jest zlokalizowane w dyżurce w budynku B na poziomie -1. 

i) Zakup, montaż i rozruch serwisowy w pomieszczeniu 022 na poziomie -6,60 budynku bloku operacyjnego zasilacza UPS o mocy 100 kVA wraz z akumulatorami zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi opisanymi w załączniku nr 7 do SIWZ. Przeniesienie dwóch zasilaczy UPS 100 kVA  obecnie eksploatowanych przez Szpital do pomieszczenia 022 na poziomie -6,60 w budynku bloku operacyjnego.  Należy zastosować stelaż dla montażu baterii akumulatorów

j) Zakup, montaż i uruchomienie w miejsce zdemontowanych 2 szt. zasilaczy UPS 100 kVA, jednego UPS -a o mocy 160 kVA wraz z akumulatorami zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną opisaną w załączniku nr 8 do SIWZ. Należy zastosować stelaż dla montażu baterii akumulatorów.

k) Zamontowanie i podłączenie w miejsce zdemontowanego agregatu 500 kVA agregatu 250 kVA, który jest wyłączony z eksploatacji i znajduje się na stacji GSZ oraz podłączenie do modernizowanej rozdzielni niskiego napięcia drugiego agregatu prądotwórczego 250 kVA, który również zainstalowany jest na stacji GSZ. We wskazanym przez Zamawiającego agregacie prądotwórczym 250 kVA należy zamontować  układ do samostartu.

l) Zakup paliwa do agregatów prądotwórczych pracujących podczas wykonywanych przełączeń.

m) Zakup i montaż transformatorów wraz z włączeniem szynoprzewodami do rozdzielni niskiego napięcia bloku operacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową. Ponadto w zakresie zadania jest przygotowanie pomieszczeń komór transformatorowych poprzez: przygotowanie posadzki pod posadowienie transformatorów, wykonanie powłoki zapewniającej dźwiękoszczelność pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej w komorach transformatorowych o wydatku powietrza 400 m³/h zgodnie z załącznikiem nr 10 wraz z rysunkiem, przy zachowaniu wymagań ppoż., zakup i montaż drzwi zewnętrznych do komór transformatorowych posiadających wymaganą odporność ogniową wyposażonych we właściwe kratki wentylacyjne spełniające wymagania ppoż. o powierzchni zapewniającej dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza. Dla zamontowanej wentylacji mechanicznej należy wykonać przepusty i wyposażyć je w odcinające samo pęczniejące elementy ppoż. Dla szynoprzewodów, których zakup i montaż jest po stronie Wykonawcy, łączących rozdzielnię niskiego napięcia bloku operacyjnego z transformatorami, dla linii kablowych SN, NN, sterowniczych należy wykonać odpowiednie przepusty. Należy wykończyć istniejące w pomieszczeniach kanały kablowe. Docelowe wykończenie komór transformatorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz końcowe malowanie komór leży po stronie Wykonawcy.
n) Wymiana rozdzielni elektrycznej hydroforni głównej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową/ wyceny dokonać w oparciu o załączony fragment przedmiaru stanowiącego załącznik nr 19 do SIWZ. oraz dokumentację projektową.
o) Przekładka kabli ŚN w pobliżu stacji SO1.

p) Zamawiający wymaga zastosowania dla rozdzielni typoszeregu urządzeń jednego producenta o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową

q) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzację wykonanej infrastruktury podziemnej i naziemnej dla wszystkich elementów zadania, 

2. Zamawiający wymaga zastosowania nowej aparatury, nowych urządzeń i wyposażenia rozdzielni zgodnie z dokumentacją projektową oraz załączonymi specyfikacjami. Wyjątkiem są urządzenia dostarczane przez Zamawiającego.
3. Dokumentami, które opisują przedmiot umowy są:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

b) Projekt budowlany - wykonawczy

c) Przedmiar robót (pomocniczo) 

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

e) Zakres prac załącznik nr 6 do SIWZ 

f) Specyfikacja techniczna zasilaczy UPS załącznik nr 7 do SIWZ 

g) Specyfikacja techniczna baterii akumulatorów załącznik nr 8 do SIWZ 

h) Specyfikacja techniczna agregatu prądotwórczego załącznik nr 9 do SIWZ 

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy. 

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo finansowy, który winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

3. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przedłożonego harmonogramu rzeczowo – finansowego i następować będzie protokolarnie -  etapami w miarę postępu prac.    

4. Termin zakończenia robót objętych umową nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia podpisania niniejszej umowy. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

5. Przewiduje się etapową realizację robót. Wykonawca w pierwszej kolejności wykona docelowo wszystkie prace niezbędne do podania napięcia do rozdzielni n.n. w budynku bloku operacyjnego umożliwiające dokonanie rozruchu rozdzielni i transformatorów wraz z pomieszczeniami co w konsekwencji umożliwi dokonanie rozruchu oraz odbioru przez uprawnione organy zamontowanych urządzeń i instalacji w budynku bloku operacyjnego oraz budynku stacji dializ. Termin zakończenia tych prac do 24.08.2012 r. 

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 siłami własnymi, zapewniając minimalne utrudnienie dla funkcjonowania szpitala, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w SIWZ, załącznikami do SIWZ, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami ochrony ppoż., techniczno – budowlanymi, BHP, normami oraz zasadami, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i z należytą starannością. 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokumentacją projektową, zakresem prac koniecznych do wykonania opisanych załącznikiem nr 6, SIWZ wraz załącznikami, dokonał wizji lokalnej i posiada wiedzę jaka część załączonej dokumentacji projektowej jest objęta przedmiotem tej umowy i nie wnosi zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia.
3. Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane umożliwiając zaprojektowanym i wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 tegoż Prawa budowlanego
4. Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymaganą atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej i przekazane Wykonawcy pełniącemu nadzór inwestorski. 
5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
6. Na terenie budowy Wykonawca składował będzie tylko materiały i urządzenia niezbędne do bieżących prac budowlanych. 
7. Roboty budowlane prowadzone będą na ruchu w związku, z czym Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wyłączeń zasilania Szpitala w energię elektryczną.
8. Wykonawca zabezpieczy zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie kolizje wykonywanej sieci  elektrycznej  z infrastrukturą podziemną Zamawiającego.
9. W przypadku uszkodzenia sieci podziemnych koszty ich naprawy poniesie Wykonawca. 
10. Wszelkie wyłączenia zasilania Szpitala  w energię elektryczną spowodowane prowadzonymi robotami budowlanymi wykonywać będą pracownicy Szpitala.
11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania szkód powstałych z wykonanych przekopów i uszkodzeń dróg dojazdowych do Szpitala oraz na teren budowy bloku operacyjnego z przywróceniem ich do stanu pierwotnego.
12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na bieżąco protokoły pomiarów oraz inne  dokumenty niezbędne do dopuszczenia do eksploatacji wykonanych fragmentów przedmiotu zamówienia  podlegających odbiorom częściowym.
13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką pracy oddziałów oraz innych jednostek Szpitala i zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznych do wykonania pracach i koniecznych wyłączeniach energii elektrycznej w celu maksymalnego zminimalizowania utrudnień dla  pacjentów i personelu Szpitala
14. Wykonawca oświadczą, że jest świadom tego, że teren, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia  pokrywa się częściowo z terenem objętym inwestycją pn. budowa bloku operacyjnego w związku z czym zobowiązuje się do współpracy i dokonywania stosownych uzgodnień z Erbud S.A., który jest głównym wykonawcą tej inwestycji.  
15. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i uzgadniania z właściwym Zakładem Energetycznym wyłączeń po stronie średniego  napięcia, wyłączenia i załączania układu pomiarowego, sprawdzenia i odbioru końcowego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZE.
16. Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy –…………………………… posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych. 
17. Zmiana kierownika budowy w trakcie prowadzenia robót budowlanych może nastąpić przy zachowaniu wymagań o których jest mowa w pk-cie 16 ,  za zgodą  zamawiającego i winna mieć formę pisemną.  
18. Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót (nie później niż w terminie 3 dni) uporządkuje miejsca prowadzenia robót. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych.
19. Wykonawca wraz fakturą końcową dostarczy wykaz środków trwałych z podaniem symbolu klasyfikacji środków trwałych, wartości, numerów fabrycznych i producenta co umożliwi przyjęcie wykazanych środków trwałych na stan inwentarzowy Szpitala.
20. Wykonawca przeszkoli wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi montowanych urządzeń. 

§ 4

1. Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………….. zł netto (słownie: …………..) (z podatkiem VAT) …………… zł brutto (słownie: ………………….). 

2.  Określone w § 4 pkt 1 wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty wynikłe z koniecznych do wykonania prac oraz koszty koniecznych do zakupu urządzeń i materiałów opisanych załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem, zakresem prac koniecznych do wykonania stanowiących załącznik nr 6 oraz pozostałymi załącznikami do SIWZ. Wynagrodzenie winno uwzględniać koszty, które wynikną z konieczności  dostosowania przedmiotu umowy  do obowiązujących przepisów – dotyczy to w szczególności zakresu prac koniecznych do wykonania, a nie objętych dokumentacją projektową.

3. W zamian za określone w § 4 pkt 1 wynagrodzenie Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wolnego od wad i zapewniającego bezpieczne i bezprzerwowe zasilanie budynku bloku operacyjnego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niemożliwym do podwyższenia choćby rozmiar lub koszt realizacji zamówienia był niemożliwy do przewidzenia w momencie zawierania umowy

5. Wykonawca ponosił będzie koszty wykorzystanej na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, odprowadzanych  ścieków, prowadzonych za pośrednictwem centrali telefonicznej rozmów oraz powstałych w trakcie prowadzonej budowy odpadów, które Wykonawca usunie z terenu budowy na swój koszt.

6. Rozliczenie za pobrane media realizowane będzie na podstawie zamontowanych na koszt Wykonawcy liczników lub w przypadku niemożliwości ich montażu na podstawie ryczałtu. Szczegóły rozliczenia umieszczone będą w załączniku nr 1 do umowy. 

7. Koszty paliwa wynikłe z włączenia agregatu prądotwórczego, którego praca spowodowana została koniecznością wyłączenia napięcia dostarczanego z sieci ZE z uwagi na prowadzone przez Wykonawcę roboty budowlane pokryje Wykonawca.

§ 5

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi uwzględniającymi  procentowy stopień zaawansowania prac zgodny z załączonym harmonogramem  rzeczowo finansowym nie częściej niż  raz w miesiącu. Pierwsza faktura zostanie wystawiona po upływie jednego miesiąca od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie    sprawdzony i zatwierdzony  przez inspektora nadzoru   protokół odbioru fakturowanych robót.





3. Faktura końcowa może być wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu końcowego protokolarnego odbioru  robót budowlanych.

4. Wykonawca dostarczy najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego dla Zamawiającego:

a) certyfikaty, atesty, świadectwa na materiały wbudowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, instrukcje ruchowe i eksploatacyjne zawierające schematy, czynności w układzie normalnej pracy i w stanie awaryjnym, 

b) kompletną dokumentację powykonawczą podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia wraz z wymaganą inwentaryzacją

c) protokoły prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem Budowlanym i innymi wymogami branżowymi, normami i przepisami.

5. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, jeżeli Wykonawca najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego, nie dostarczy wymaganych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane materiały 

6. Faktury VAT Wykonawcy wystawione na podstawie   protokołów odbioru robót budowlanych będą płatne przez Zamawiającego w terminie do……dni (min.  30)  od daty jej dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego 

7. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym mowa w ust. 5, będzie liczony od dnia złożenia w sekretariacie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 

8. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturach, jako odbiorca faktury.

9. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

10. Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), pod rygorem nieważności takiej czynności.

§ 6

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela ……(min.  3) lata gwarancji od dnia końcowego odbioru, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane urządzenia na okres dwóch lat. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia biegnie od chwili protokolarnego przekazania danego urządzenia do użytkowania. Koszty przeglądów serwisowych gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji ponosi również Wykonawca.

3. Gwarancja obejmuje całość przymiotu zamówienia bez wyłączenia jakiegokolwiek elementów, nawet elementów ulegających normalnemu zużyciu, 

4. Wykonawca dokona w okresie trzech miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji pierwszego przeglądu gwarancyjnego w obecności inspektorów nadzoru i Zamawiającego.

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1 i 2.

6. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faksem na nr……… lub za pomocą poczty elektronicznej na adres…………. W przypadku urządzeń istotnych dla utrzymania ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, między innymi: transformatory, UPS-y, agregat prądotwórczy, wyłączniki SN i NN oraz łączniki sprzęgłowe rozdzielni czas reakcji (działania dla minimalizacji skutków awarii oraz określenie zakresu i przyczyny awarii) ulega skróceniu do 24 godzin, natomiast czas skutecznej naprawy zostanie każdorazowo określony w sporządzonym  na okoliczność awarii „Protokole awaryjnym” i nie może  trwać dłużej  niż 21  dni 
7. W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym, po przekroczeniu terminu określonego w ust. 6, Zamawiający dokona naprawy we własnym zakresie , a pełnymi kosztami obciąży Wykonawcę.bez utraty gwarancji.

8. W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu,  Zamawiający  usunie wady we własnym  zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

9. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

10. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

                                                                                    § 7

1. Stosownie do art. 647¹ Kodeksu cywilnego Wykonawca ma prawo przy wykonywaniu niniejszej umowy posługiwać się podwykonawcami za uprzednio wyrażoną na piśmie zgodą Zamawiającego.

2. O zamiarze posłużenia się podwykonawcą oraz o zakresie robót, jaki ma zostać przekazany do realizacji podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem zawarcia umowy z podwykonawcą. Podwykonawca winien posiadać wymagane uprawnienia do wykonania zakresu  podzleconych  prac

3. W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców – Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszelkie należności na rzecz podwykonawców nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.

4. Zamawiający w przypadku narażenia go na solidarną odpowiedzialność, o której mowa w ust.3 może zażądać od Wykonawcy pokrycia poniesionych strat.

5. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych należności.

6. Jeżeli najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców uregulowaniu przez siebie lub zabezpieczeniu należnych tym [podwykonawcom kwot z tytułu wykonania zleconych im robót, Zamawiający wstrzyma wypłatę wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy i może nawet bez udziału Wykonawcy podjąć z Podwykonawcami negocjacje w sprawie zapłaty należnych im kwot, pomniejszając w ten sposób swoje należności wobec Wykonawcy.

7. Wykonawca każdorazowo do wystawianej faktury dostarczał będzie oświadczenia Podwykonawców o niezaleganiu w płatnościach przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców lub dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

8. Wynagrodzenie za roboty należne Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie robót.

9. Wykonawca niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 8 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.   

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które możliwe są do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) W przypadku stwierdzenia poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru lub dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek.

2) W przypadku stwierdzenia usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy może dokonać odbioru  wraz ze sporządzeniem wykazu usterek  i terminem ich usunięcia.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które nie są możliwe do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

2) W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach 
i w następujących wysokościach:

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy  brutto wskazanej w § 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),
b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 w wysokości 1 % wartości umowy  brutto wskazanej w § 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),
c) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 (nie mniejszej niż 20 zł.),

e) w przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia usterki, o której mowa w §6 ust.  6 w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto wskazanej w § 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

f) w przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt a) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w pkt. b), przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w pkt c).

2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 40 dni, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 40 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. c.

3. W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 10

1 Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień,

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

3) W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

2 Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od momentu dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

3 Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

4 W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy.

5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,  z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 11 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 4 ust. 1 tj. ……………..…….. zł 

2.  Zabezpieczenie należytego zabezpieczeni umowy wniesione zostanie w formie określonej w art. 148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wykonanych robót.

3.  Część zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości stanowi 30% wysokości zabezpieczenia.

5.  Kwota powyższa zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 12

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie. 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY          
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