Zalacznik nr 7

Zakres prac nad ktérym prowadzony bedzie nadzér inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego—
»Rozbudowa i modernizacja Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawla II w Krosnie” —
przebudowa fragmentu sieci wodociggowej od studzienki pomiarowej do nowo wykonanego odcinka sieci
wodociggowej przy SOR - pod potrzeby zasilenia bloku operacyjnego w szpitalu przy ulicy Korczyriskiej

Nadzér inwestorski obejmuje nastepujace prace, ktore, opisane zostaly rowniez w dokumentacji projektowej:

1. Wykonanie kompleksowej wymiany armatury i rur na rury PE w technologii zgrzewania sieci wodociagowej
Szpitala na odcinku od studzienki wodomierzowej do polaczenia z nowo-wykonanym odcinkiem sieci
wodociagowej przy Szpitalnym oddziale ratunkowym.

2. Wykonanie odcinkéw sieci wodociggowe; umozliwiajacych zasilenie budynku H oraz budynku sprezarkowni
1 tlenowni w wode. Wykonanie przylaczy od wymienionego fragmentu sieci do budynkéw nowego bloku
operacyjnego i budynku stacji dializ nie jest objete w/w nadzorem inwestorskim.

3. Montaz hydrantéw zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci.

4. Remont hydroforni z wymiana pomp, zbiornikéw wody, sprezarki, kolektoréw i armatury.
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ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SWIZ

na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa
i modernizacja Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawla II —
przebudowa fragmentu sieci wodociaggowej od budynku sprezarkowni — tlenowni do
nowo wykonanego odcinka sieci wodociggowej przy SOR - pod potrzeby budowanego
bloku operacyjnego oraz przebudowa systemu zasilania Szpitala energia elektryczng

w konteks$cie budowy bloku operacyjnego, EZ/215/19/2012

Na zasadzie art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia poprzez zmiang tresci
zatacznika nr 7 ,Zakres prac, nad ktéorym prowadzony bedzie nadzor inwestorski w ramach zadania
inwestycyjnego— ,,Rozbudowa modernizacja Wojewddzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawla II w
Kros$nie” — przebudowa fragmentu sieci wodociagowej od budynku sprezarkowni-tlenowni do nowo
wykonanego odcinka sieci wodociagowej przy SOR pod potrzeby budowanego bloku operacyjnego, w punkcie
4.

Dokonuje si¢ zmiany punktu nr 4 zatacznika nr 7 poprzez zmiang dotychczasowego jego brzmienia z
,»Wykonanie i wpigcie w istniejaca sie¢ wodociggowa ktadu hydroforu, ktéry zamontowany bedzie w budynku
H, a zabezpieczal bedzie potrzeby budynkéw Szpitala w przypadku awarii hydroforni gtéwnej” na ,,Remont

hydroforni z wymiang pomp, zbiornikéw wody, sprezarki, kolektoréw i armatury”

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia termin skladania i otwarcia ofert
Nowy termin skladania ofert — 12.03.2012, godzina 11:00
Nowy termin otwarcia ofert — 12.03.2012, godzina 11:30
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