

Zestawienie ofert EZ/215/16/2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 II.

Zestawienie po otwarciu ofert dnia 27.02.2017r.

kwota przyznana 150 000,00 zł

1 SPARTAN- PROJEKTOWANIE , WYKONASTWO, NADZORY BUDOWLANE GRZEGORZ PRAJSNAR ul. Ogrodowa 53A, 38-400 Krosno

Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 72 570,00 zł brutto

a)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział dzieci Młodszych) – bud. H+G poziom +1 (etap I, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 10 086,00 zł brutto

b)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 10 086,00 zł brutto

c)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 10 086,00 zł brutto

d)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą dźwigu windowego w budynku C (etap I, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 10 086,00 zł brutto

e)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 (etap II, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 7 872,00 zł brutto

f)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 7 872,00 zł brutto

g)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 7 872,00 zł brutto

h) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 8 610,00 zł brutto.

TERMIN płatności 90 DNI.

2. FHU Proinst- Bud Bogdan Jara Profesjonalne Usługi Instalacyjno Budowlane Wola Chorzelowska 2A, 39-332 Tuszów Narodowy

Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 61 344,00 zł brutto

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział dzieci Młodszych) – bud. H+G poziom +1 (etap I, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 8 638,99 zł brutto

b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 5 444,33 zł brutto

c) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 12 965,92 zł brutto

d) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą dźwigu windowego w budynku C (etap I, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 175,90 zł brutto

e) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 (etap II, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 8 882,77 zł brutto

f) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 8 407,84 zł brutto

g) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 6 758,47 zł brutto

h) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 9 069,78 zł brutto.

TERMIN płatności 90 DNI.

3. GRUPA INWESTOR SP. ZO.O. UL. GRANICZNA 1B, 35-326 RZESZÓW.

Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 45 190,20 zł brutto

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział dzieci Młodszych) – bud. H+G poziom +1 (etap I, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 6 279,15 zł brutto

b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 6 279,15 zł brutto

c) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 6 279,15 zł brutto

d) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą dźwigu windowego w budynku C (etap I, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 236,15 zł brutto

e) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 (etap II, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 6 279,15 brutto

f) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 6 279,15 zł brutto

g) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 6 279,15 zł brutto

h) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 6 279,15 zł brutto.

TERMIN płatności 90 DNI.

4. BUDOMAX SPÓŁKA CYWILNA UL. SŁONECZNA 47, 38-120 CZUDEK

Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 38 607,04 zł brutto

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział dzieci Młodszych) – bud. H+G poziom +1 (etap I, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 825,88 zł brutto

b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 825,88 zł brutto

c) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 825,88 zł brutto

d) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą dźwigu windowego w budynku C (etap I, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 825,88 zł brutto

e) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 (etap II, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 825,88 zł brutto

f) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 825,88 zł brutto

g) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 825,88 zł brutto

h) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 825,88 zł brutto.

TERMIN płatności 90 DNI.

5. PIOTR GALIK OBSŁUGA TECHNICZNA INWESTYCJI I WYCENA NIERUCHOMOŚCI UL. Tuwima 11, 38-500 SANOK

Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 33 400,00 zł brutto

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział dzieci Młodszych) – bud. H+G poziom +1 (etap I, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 175,00 zł brutto

b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 175,00 zł brutto

c) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 175,0 zł brutto

d) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą dźwigu windowego w budynku C (etap I, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 175,00 zł brutto


e) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 (etap II, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 175,00 zł brutto

f) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 175,00 zł brutto

g) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 175,00 zł brutto

h) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 4 175,00 zł brutto.

TERMIN płatności 90 DNI.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr inż. Piotr Masłowski

